

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 0917

г. Ковров

20 сентября 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Изомат-Групп», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Журухина И.М., действующего на основании Устава, с одной стороны и Товарищество собственников жилья «Строителей 28» в лице председателя ТСЖ Винниченко Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить следующий вид работ: **Ремонт мягкой кровли многоквартирного жилого дома над подъездами №7, №8, №9, № 10** по адресу Владимирская обл.г Ковров, ул. Строителей дом 28 «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Работы выполняются согласно задания «Заказчика» из материалов «Подрядчика»

1.3. Работы выполняются на основании сметного расчета № 02-01-01 от 23 августа 2017г, который является приложением №01 к договору подряда.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности «Подрядчика».

2.1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу «Заказчику» в установленный срок.

2.1.2 «Подрядчик» обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с условиями и состоянием объекта на котором ведутся работы

2.1.3. «Подрядчик» обязан использовать материал экономно и расчетливо.

2.1.3. «Подрядчик» обязан немедленно известить «Заказчика» и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачества предоставленных «Заказчиком» материалов или оборудования;
- возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.2. Обязанности «Заказчика».

2.2.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.3. Права «Заказчика».

2.3.1. «Заказчик» вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2.Заказать и оплатить дополнительные работы

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются «Исполнителем» в следующие сроки: с 05.10.2017 по 30.11.2017 с момента получения на расчетный счет предоплаты п. 4.3 договора подряда.

4. Стоимость работ

4.1. Стоимость работ и материалов по договору подряда **1561907,24 (один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот семь рублей 24 копейки), в том числе НДС 238257,04.** Указанная стоимость является окончательной.

4.2. Возможность дополнительных работ обсуждается отдельно и составляется дополнительное соглашение.

4.3. Оплата работы осуществляется следующим образом:

-30% от суммы договора **468572,17 (четырееста шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 17 копеек), в том числе НДС 71477,11** – в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания сторонами настоящего договора.

- в срок не позднее 3 (трех) банковских дней после окончания работ по настоящему договору стороны подписывают окончательный Акт выполненных работ, на основании которого производится окончательный расчет.

5. Порядок приемки работ

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.

5.2. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

5.3. Гарантийный срок – **60 месяцев.**

6. Ответственность.

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение или частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных Законом или настоящим договором.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты работ, предусмотренных в разделе 4 настоящего договора, с Заказчика взыскивается неустойка в размере 0.5 (ноль целых пять десятых) % от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки оплаты.

6.3 В случае нарушения сроков выполнения работ с «Подрядчика» взыскивается неустойка в размере 0.5(ноль целых пять десятых)%от суммы платежа по договору .

6.4. При этом требование уплаты неустойки за нарушение сроков оплаты является правом, но не обязанностью потерпевшей стороны. Сторона, имеющая право на взыскание неустойки и пожелавшая воспользоваться этим правом, направляет другой стороне требование с указанием характера нарушения и расчета суммы неустойки (претензию). Начисление установленных санкций производится сторонами по усмотрению потерпевшей стороны либо со дня выставления им письменной претензии в адрес другой стороны или в день вступления в силу решения суда

7. Непреодолимая сила (форс - мажорные обстоятельства)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ.

9. Конфиденциальность полученной сторонами информации

9.1. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. Адреса и платежные реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК

ТСЖ «Строителей 28»

ИНН 3305712872

КПП 331501001

ОГРН 1113332006633

Владимирское отделение 8611 ПАО Сбербанк г.Владимир

р/счет 40703810610000000787

к/счет 30101810000000000602

БИК 041708602

Тел +7-900-587-59-44



Винниченко С.В.

ПОДРЯДЧИК

ООО «Изомат-Групп»

ИНН 7719839888

КПП 771901001

ОГРН 1137746233635

ОКПО 17306430

Юр.адрес: 105425, г. Москва, ул. Парковая 3-я, д.38, корп.1, кв.42

р/сч 40702810111410000141

Московский филиал ПАО КБ «Восточный» г. Москва

К/с. 30101810945250000682

БИК 044525682

Тел 8(910)777-91-88



Журухин И.М.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № 0917

г. Ковров

23 ноября 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Изомат-Групп», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Журухина И.М., действующего на основании Устава, с одной стороны и Товарищество собственников жилья «Строителей 28» в лице председателя ТСЖ Винниченко Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить следующий вид работ: **Ремонт мягкой кровли многоквартирного жилого дома над подъездами №7, №8, №9, № 10** по адресу Владимирская обл.г Ковров, ул. Строителей дом 28 «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Работы выполняются согласно задания «Заказчика» из материалов «Подрядчика»

1.3. Работы выполняются на основании сметного расчета № 02-01-01 от 23 августа 2017г, который является приложением №01 к договору подряда.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Согласно договора подряда работы, осуществляются «Исполнителем» в следующие сроки: с 05.10.2017 по 30.11.2017г с момента получения на расчетный счет предоплаты п. 4.3 договора подряда.

2.2. Согласно пункта 4.3. и условий пункта 3.1 договора подряда, сумма предоплаты, поступившая на расчетный счет организации 23.11.2017 составила 468572,17. В связи с тем, что оплата поступила 23.11.2017г. работы переносятся на следующий год начиная с 20.04.2018 по 31.05.2018г., поскольку погодные условия (зимний период времени) не позволяют проводить данные виды ремонтных работ.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. Адреса и платежные реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК

ТСЖ «Строителей 28»

ИНН 3305712872

КПП 331501001

ОГРН 1113332006633

Владимирское отделение 8611 ПАО Сбербанк г.Владимир

р/счет 40703810610000000787

к/счет 30101810000000000602

БИК 041708602

Тел. +7 (900) 587-59-44



Винниченко С.В.

ПОДРЯДЧИК

ООО «Изомат-Групп»

ИНН 7719839888

КПП 771901001

ОГРН 1137746233635

ОКПО 17306430

Юр.адрес: 105425, г. Москва, ул. Парковая 3-я, д.38, корп.1, кв.42

р/сч 40702810111410000141

Московский филиал ПАО КБ «Восточный» г. Москва

К/с. 30101810945250000682

БИК 044525682

Тел 8(910)777-91-88



Журухин И.М.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

г. Ковров

"26" декабря 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Изомат-Групп», именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», в лице директора Журухина И.М., действующего на основании Устава, с одной стороны и Товарищество собственников жилья «Строителей 28», в лице председателя ТСЖ Винниченко Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуем в дальнейшем «Хранитель», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Поклажедатель передал, а Хранитель принял на временное ответственное хранение товарно-материальные ценности (далее – «ТМЦ»), согласно ниже прилагаемого списка.

No. п/п	Наименование товарно - материальных ценностей	Ед. измерения	Количество товара
1	2	3	4
1	Унифлекс ТПП	М2	1200
2	Техноэласт ТКП сланец серый	М2	1170
3	Праймер битумный № 01 20л.	Шт.	8


2. Хранитель и Поклажедатель совместно произвели осмотр передаваемых на хранение ТМЦ, определили их количество (число единиц или мест либо меру - вес, объем) и внешнее состояние. Осмотром ТМЦ стороны удовлетворены, претензий по количеству и качеству, внешнему состоянию ТМЦ у сторон друг к другу не имеется. Акт составлен в двух экземплярах.

3. Хранитель обязан обеспечить надлежащее хранение данных ТМЦ в сухом отапливаемом помещении до момента начала исполнения договорных обязательств Поклажедателем.

4. Хранение осуществляется по адресу: г. Ковров, ул. Строителей дом 28 (подвальное помещение).

Поклажедатель:

Директор Журухин И.М.



Журухин И.М.

Хранитель:

ТСЖ «Строителей 28»
В лице председателя Винниченко С.В.



Винниченко С.В.

Гранд-Смета (вер. 7.3)

СОГЛАСОВАНО:

ООО «Изомат-Групп»

Журухин И.М.

23 августа 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ:

ТСЖ «Строителей 28»

Виниченко С.В.

2017 г.



Владимирская область, г. Ковров, улица Строителей, 28

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на ремонт мягкой кровли, многоквартирный жилой дом над подъездами №7, №8, №9, №10

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1 561 907,24 руб.

Средства на оплату труда 285 073,27 руб.

Сметная трудоемкость 1885,36 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.		Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1.									
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (примыкания)	100 м2 покрытия			1,641	2077,38	3408,98	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	14,38		23,6	134,16	3166,18	
1.	030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш. час	6,22		10,21	23,82	243,2	
		Накладные расходы от ФОТ				84%=110%*(0.9*0.85)	2659,31		
		Сметная прибыль от ФОТ				48%=70%*(0.85*0.8)	1519,61		
		Всего с НР и СП					7587,9		
2	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия			15,41	2077,38	32012,43	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	14,38		221,6	134,16	29729,86	
1.	030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш. час	6,22		95,85	23,82	2283,15	
		Накладные расходы от ФОТ				84%=110%*(0.9*0.85)	24972,6		
		Сметная прибыль от ФОТ				48%=70%*(0.85*0.8)	14270,05		
		Всего с НР и СП					71255,08		
3	ТЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест			6,164	29045,95	179039,24	8,51
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел. час	129,9		800,7	152,39	122018,67	
		Затраты труда машинистов	чел. час	1,38		8,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	2,1	12,94	6,06	78,42		
2.	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	1,38	8,51	566,37 173,03	4819,81 1472,49		
3.	330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	1,38	8,51	4,72	40,17		
4.	101-1305	Портландцемент общего назначения бездобавочный, марки 400	т	0,021	0,1294	5479,32	709,02		
5.	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2,14	13,19	3894,67	51370,7		
3		Накладные расходы от ФОТ				71%=83%*0,85	87678,65		
		Сметная прибыль от ФОТ				52%=65%*0,8	64215,35		
		Всего с НР и СП					330933,24		
4	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м2 обеспыливаемой поверхности		1541	19,27	29695,07	177,22	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	0,115	177,22	146,72	26001,72		
	1. 331305	Пылесосы промышленные	маш.час	0,125	192,63	19,23	3704,27		
		Накладные расходы от ФОТ				69%=90%*(0,9*0,85)	17937,7		
		Сметная прибыль от ФОТ				48%=70%*(0,85*0,8)	12478,4		
		Всего с НР и СП					60111,17		
5	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 кровли		15,41	4039,81	62253,47	49,62	
		Затраты труда рабочих (ср 3.2)	чел.час	3,22	49,62	150,33	7459,37		
1.	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	0,77	732,1	563,72		
2.	Счет на оплату № ВП3302-0000767	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	т	0,045	0,6935	78203,39	54234,05		
		Накладные расходы от ФОТ				92%=120%*(0,9*0,85)	6862,61		
		Сметная прибыль от ФОТ				44%=65%*(0,85*0,8)	3282,12		
		Всего с НР и СП					72398,2		
6	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 кровли		15,41	34094,34	525393,78	254,48	3,85
		Затраты труда рабочих (ср 3.8)	чел.час	16,514	254,48	161,68	41144,33		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,25	3,85				
1.	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	0,1875	2,89	986,44 232,2	2850,81 671,06		
2.	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,0625	0,96	850,31 232,2	816,30 222,91		
3.	150401	Горелки газопламенные	маш.час	5,75	88,61	7,06	625,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш. час	0,1125	1,73	732,1	1266,53		
3	5. Счет на оплату № ВЛ3302-0000767	Техноласт ТКП сланец серый	м2	114	1757	152,54	268012,78		
3	6. Счет на оплату № ВЛ3302-0000767	Унифлекс ТПП	м2	116	1788	110,17	196983,96		
7. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая		кг	29,94	461,4	29,86	13777,4		
	Накладные расходы от ФОТ				92%=120%*(0.9*0.85)		38675,82		
	Сметная прибыль от ФОТ				44%=65%*(0.85*0.8)		18497,13		
	Всего с НР и СП						582566,73		
7	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам без фартуков (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м примыканий		1,54	48698,63	74995,89	62,87	1,37
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел. час	40,825	62,87	157,9	9927,17		
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,8875	1,37				
1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т		маш. час	0,7625	1,17	986,44	1154,13		
2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т		маш. час	0,125	0,19	850,31	271,67		
3. 150401	Горелки газопламенные		маш. час	6,575	10,13	7,06	161,56		
4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш. час	0,1875	0,29	732,1	44,12		
3	5. Счет на оплату № ВЛ3302-0000767	Техноласт ТКП сланец серый	м2	252	388,1	152,54	71,52		
							212,31		
							59200,77		
6. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая		кг	32,49	50,03	29,86	1493,9		
7. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100		м3	0,51	0,7854	3529,37	2771,97		
	Накладные расходы от ФОТ				92%=120%*(0.9*0.85)		9425,05		
	Сметная прибыль от ФОТ				44%=65%*(0.85*0.8)		4507,63		
	Всего с НР и СП						88928,57		
8	ТЕР58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам (без стоимости оцинк.стали)	100 м		4,246	10121,9	42977,59	276,88	0,21
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	65,21	276,88	146,72	40623,83		
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,05	0,21				
1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м		маш. час	0,05	0,21	263,7	55,38		
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш. час	0,03	0,13	232,2	48,76		
3. 101-1805	Гвозди строительные		т	0,01	0,0425	732,1	95,17		
	Накладные расходы от ФОТ					51913,75	2206,33		
	Сметная прибыль от ФОТ					71%=83%*0.85	28878,09		
	Всего с НР и СП					52%=65%*0.8	21150,15		
9	ТЕР69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т		17,853	229,78	4102,26	18,39	
		Затраты труда рабочих (ср 1)	чел. час	1,03	18,39	123,67	2274,29		
1. 101-5983	Мешки полипропиленовые (50 кг)		шт.	20	357,1	5,12	1828,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				66%=78%*0.85 40%=50%*0.8	1500,92 909,65 6512,83		
10	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ Всего с НР и СП	1 т груза		17,853	366,72	6547,05		
11	ТССЦпг-03-21-01-050	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ Всего с НР и СП	1 т груза		17,853	213,05	6547,05 3803,58		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого по разделу 1									
							1 323 650,20	1885,36	13,94
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:									
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
							964 229,34	1885,36	13,94
							218 590,77		
							140 830,09		
							1 323 650,20		
В том числе:									
Основная заработная плата									
Материалы									
Машины и механизмы									
в том числе заработная плата машинистов									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
НДС 18%									
							282 340,22		
							652 495,08		
							29 394,04		
							2 733,05		
							218 590,77		
							140 830,09		
							238 257,04		
ВСЕГО по смете							1 561 907,24	1885,36	13,94

Составил:

Вивденкова Т.Е.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

Директор ООО "Девелопмент"

(должность, подпись, расшифровка)

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" Г. МОСКВА Банк получателя		БИК	044525682
		Сч. №	30101810945250000682
ИНН 7719839888	КПП 771901001	Сч. №	40702810111410000141
ООО "Изомат-Групп"			
Получатель			

Счет на оплату № 519 от 04 октября 2017 г.

Поставщик ООО "Изомат-Групп", ИНН 7719839888, КПП 771901001, 105425, Москва г, Парковая
(Исполнитель) 3-я ул, дом № 38, корпус 1, квартира 42

Покупатель ТСЖ "Строителей 28", ИНН 3305712872, КПП 331501001, 601900, Владимирская обл.
(Заказчик): г. Ковров, Строителей, дом № 28, тел.: 8-900-587-59-44

Основание: 0917 от 20.09.2017

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Предоплата по договору подряда № 0917 от 20.09.2017 г. (пункт договора подряда 4) за ремонт мягкой кровли многоквартирного жилого дома над подъездами №7, №8, №9, №10 по адресу Владимирская область, г. Ковров ул. Строителей дом 28. Заказчик ТСЖ "Строителей 28"	1	усл	468 572,17	468 572,17

Итого: 468 572,17
В том числе НДС: 71 477,11
Всего к оплате: 468 572,17

Всего наименований 1, на сумму 468 572,17 руб.

Четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 17 копеек

Оплатить не позднее 09.10.2017

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель

Журухин И. М.

Бухгалтер

Журухин И. М.

